

INFORME DE EVALUACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS "SELECCIÓN DE CONSULTORES AMBIENTALES"

En cumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento interno para la "Selección de Consultores", la Comisión Técnica designada por la Máxima Autoridad, procede a emitir el presente "Informe de Evaluación de las Manifestaciones de Interés" en el marco del proceso para la Selección de Consultores Ambientales.

1. ANTECEDENTES

1.1 Designación de la Comisión Técnica:

Con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la "Selección de Consultores Ambientales" el Director de la Unidad de Gestión del Proyecto, mediante Memorando Nro. EMAC EP-AFD-2025-0052-M del 08 de agosto de 2025, solicitó a la Máxima Autoridad la conformación de Comisión Técnica para la selección de consultores ambientales.

La Máxima Autoridad, mediante Memorando Nro. 0327-EMAC EP-GGE-2025 del 12 de agosto de 2025, conformó la Comisión Técnica con los siguientes funcionarios:

- Presidente de la Comisión: Ing. Galo Vásquez Naranjo
- Delegada de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP: Mgtr. Aleyda Matamoros Cueva
- Profesional afín al objeto de contratación: Ing. Tanya Contreras Arévalo

El 13 de agosto de 2025, mediante Memorando Nro. 1620-EMAC EP-DTE-2025, el Ing. Galo Vásquez Naranjo, solicita a la máxima autoridad se sirva excusar su participación en la comisión técnica debido a que estará haciendo uso de sus vacaciones.

Ante esta situación, la Máxima Autoridad, mediante Memorando Nro. 0337-EMAC EP-GGE-2025 del 14 de agosto de 2025, designa al Mgtr. Pedro Cordero Torres, en reemplazo del Ing. Galo Vásquez Naranjo.

Posteriormente, mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2025, el Presidente de la Comisión Técnica, solicita a la Directora de Talento Humano, la designación de un delegado del Área de Seguridad y Salud Ocupacional de la EMAC EP, a fin de que se incorpore a los trabajos que viene desarrollando la Comisión Técnica con la finalidad de definir con mayor precisión los requerimientos técnicos y productos esperados.

Ante esta solicitud, se designa al Ing. Pedro Guerrero Maxi, como Delegado del Área de Seguridad y Salud Ocupacional.

Finalmente, la Comisión Técnica queda integrada con los siguientes funcionarios:

FUNCIÓN	NOMBRES			
Presidente de la Comisión:	Mgtr. Pedro Cordero Torres			
Delegada de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)	Mgtr. Aleyda Matamoros Cueva			
Profesional afín al objeto de contratación:	Ing. Tanya Contreras Arévalo			



Delegado del Área de Seguridad y	Ing. Pedro Guerrero Maxi
Salud Ocupacional:	ing. Fedio Guerrero Maxi

1.2 Publicación de la convocatoria

Contando con la autorización de la Máxima Autoridad, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. EMAC EP-AFD-2025-0060-M del 29 de agosto de 2025, a las 14:00 del 01 de septiembre de 2025, se publicó la convocatoria a través de la página web de la EMAC EP https://emac.gob.ec/convocatorias/nueva_convocatoria/ con la finalidad de recibir las manifestaciones de interés.

1.3 Preguntas, respuestas y aclaraciones

Conforme el cronograma establecido en la convocatoria la fecha límite de preguntas fue hasta las 14:00 del 04 de septiembre de 2025; concluida esta fecha se recibieron un total de 43 preguntas, mismas que fueron respondidas por parte de la Comisión Técnica a través del Acta Nro. 1 "Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones", la cual fue publicada en la página web de la EMAC EP.

1.4 Recepción y Apertura de Manifestaciones de Interés

En conformidad con el cronograma del proceso constante en la convocatoria, la fecha límite para la recepción de manifestaciones de interés se estableció hasta las 11:00 del 15 de septiembre de 2025.

Concluido el plazo establecido, en concordancia con el Acta Nro. 02 "Acta de Recepción de Manifestaciones de Interés", se recibieron 15 (quince) manifestaciones de interés, a través del correo electrónico ugp.emac@emac.gob.ec que corresponden a los siguientes oferentes:

NRO.	OFERENTE
1	COMINANEX
2	GEOAMBIENTAL S.A.
3	CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.
4	KAWSUS CÍA. LTDA
5	MEDIOS SOSTENIBLES
6	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CÍA. LTDA.
7	CTOTAL CIA. LTDA.
8	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL
9	CONSORCIO FGMD-KUUSA-KONEGGUI
10	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.
11	ECOEFICIENCIA CIA. LTDA.
12	GESNAM CIA. LTDA.
13	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.
14	INGEASS CIA. LTDA.
15	ALPASACHA CÍA. LTDA.

En concordancia con el Acta Nro. 03 "Acta de Apertura de Manifestaciones de Interés", a las 11:45 del 15 de septiembre de 2025, la Comisión Técnica procedió con la apertura



de las Manifestaciones de Interés, enviadas por la Secretaria de la Comisión Técnica, cuyo resumen es el siguiente:

Nro.	Oferente	Nro. de archivos	Observaciones
1	COMINANEX	5	Envían 5 archivos: 2 archivos en formato PDF 3 archivos comprimidos
2	GEOAMBIENTAL S.A.	1	Envían 1 Archivo comprimido
3	CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.	8	Envían 8 archivos en formato PDF
4	KAWSUS CÍA. LTDA	4	Envían dos correos Primer correo: 3 archivos comprimidos Segundo correo: 1 archivo comprimido
5	MEDIOS SOSTENIBLES	7	Envían dos correos Primer correo: 2 archivos Segundo correo: 5 archivos De los archivos enviados, 5 se encuentra comprimidos y 2 en formato PDF
6	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CÍA. LTDA.	1	Envían 1 Archivo comprimido
7	CTOTAL CIA. LTDA.	5	Envían dos correos: Primer correo: 3 archivos en formato PDF Segundo correo: 2 archivos en formato PDF
8	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL	2	Envían dos correos electrónicos Primer correo: 1 archivos comprimido Segundo correo: 1 archivo comprimido
9	CONSORCIO FGMD- KUUSA-KONEGGUI	7	Envían 7 archivos: 4 archivos comprimidos 3 archivos en formato PDF
10	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	2	Envían dos correos electrónicos Primer correo: 1 archivo comprimido Segundo correo: 1 archivo comprimido
11	ECOEFICIENCIA CIA. LTDA.	3	Envían 3 archivos: 2 archivos en formato PDF 1 archivo comprimido
12	GESNAM CIA. LTDA.	6	Envían 6 archivos: 4 archivos comprimidos 2 archivos en formato PDF



13	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	5	Envían dos correos electrónicos Primer correo: 2 archivo comprimidos Segundo correo: 3 archivos; 2 en formato PDF y 1 archivo comprimido
14	INGEASS CIA. LTDA.	6	Envían dos correos: Primer correo: 4 archivos en formato PDF Y 1 archivo comprimido Segundo correo: 1 archivo en formato PDF
15	ALPASACHA CÍA. LTDA.	4	Envían 4 archivos en formato PDF

2. EVALUACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS

2.1 Verificación de presentación de documentos requeridos en las bases generales

En conformidad con lo señalado en la Aclaración Nro. 2 "Información a presentar de la Oficina de Estudios" del Acta Nro. 01 "Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones", en primera instancia, la Comisión Técnica procedió a verificar que los oferentes hayan adjuntado la información solicitada y detallada a continuación:

- Anexo 1: Formulario de presentación
- Anexo 2: Compromiso de Asociación o Consorcio entre Oficinas de Estudios (cuando corresponda)
- RUC actualizado
- Escritura de Constitución o documento legal de la persona jurídica
- Nombramiento vigente del Representante Legal
- Información de contacto, que puede incluirse o detallarse en el Anexo 1

De la evaluación realizada cuyo detalle consta en el Anexo Nro.01 "Presentación de documentos requeridos en las Bases Generales", se determina que de las quince manifestaciones de interés recibidas, siete no presentan los documentos completos, conforme lo solicitado, en consecuencia son rechazadas, en conformidad con lo señalado en el numeral 6. "Causas de rechazo" de las Bases Generales, que señala textualmente: "No se aceptarán postulaciones incompletas, entregadas fuera de plazo establecido, o aquellas enviadas a través de medios no autorizados"; y, ocho oferentes presentan la documentación completa, en consecuencia pasan a la evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos.

En el cuadro descrito a continuación se presenta el resumen de la validación de la presentación de los documentos solicitados:

Nro.	Oferente	Resultado
1	COMINANEX	NO CUMPLE
2	GEOAMBIENTAL S.A.	NO CUMPLE
3	CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.	CUMPLE
4	KAWSUS CÍA. LTDA	CUMPLE



5	MEDIOS SOSTENIBLES	NO CUMPLE
6	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CÍA. LTDA.	NO CUMPLE
7	CTOTAL CIA. LTDA.	CUMPLE
8	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL	CUMPLE
9	CONSORCIO FGMD-KUUSA-KONEGGUI	NO CUMPLE
10	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	CUMPLE
11	ECOEFICIENCIA CIA. LTDA.	NO CUMPLE
12	GESNAM CIA. LTDA.	CUMPLE
13	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	CUMPLE
14	INGEASS CIA. LTDA.	CUMPLE
15	ALPASACHA CÍA. LTDA.	NO CUMPLE

2.2 Evaluación de cumplimiento de Requisitos Mínimos

Continuando con la calificación de las manifestaciones de interés, la Comisión Técnica realizó la evaluación de los requisitos mínimos de los ocho oferentes que cumplieron con la presentación de todos los documentos solicitados.

Conforme las Bases Generales, los requisitos mínimos solicitados son los siguientes:

- Experiencia General Mínima
- Experiencia Específica Mínima
- Otros criterios de evaluación
- **2.2.1 Experiencia General Mínima:** Los ocho oferentes que pasaron a esta etapa, cumplen con este requisito y presentan la documentación de sustento.
- **2.2.2 Experiencia Específica Mínima:** El oferente CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA., no cumple con la Experiencia Específica; los demás oferentes cumplen con este requisito y presentan la documentación de sustento.
- **2.2.3 Otros Criterios de evaluación:** Los oferentes CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA., ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL y GESNAM CIA. LTDA., no cumplen con este requisito; los demás oferentes si cumplen y presentan la documentación de sustento.

El detalle de la evaluación de los requisitos mínimos, se encuentra en el Anexo Nro.2 "Evaluación de Requisitos Mínimos Exigidos en las Bases Generales y en las Aclaraciones".

A continuación se presenta el resumen de la evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos:



	CUADRO RESUMEN														
	DOCUMENTOS REQUERIDOS Y EXPERIENCIA SOLICITADA		OFERENTES												
Nro.		CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIAC. CÍA. LTDA.	KAWSUS CÍA. LTDA.	CTOTAL CIA. LTDA.	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	GESNAM CIA. LTDA.	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPR. S.A.	INGEASS CIA. LTDA.						
		1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Presentación de documentos	I CIMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
2	2 Experiencia CUMPLI		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
3	Experiencia Específica NO CUMP		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
4	Otros parámetros de evaluación			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
	JLTADO DE LA LUACIÓN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						



3. VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES

De las cinco oficinas de estudios que cumplen con los requisitos mínimos, la Comisión Técnica procedió a verificar que no estén incursos en inhabilidades para contratar con el estado; en este sentido la búsqueda se realizó conforme el siguiente detalle:

- Verificación que se encuentre habilitados en el Registro Único de Proveedores, con lo cual se verifica además que no estén con deudas con el estado, puesto que las páginas del IESS, SRI y Superintendencia de Compañías se encuentran interconectadas.
- Verificación que no consten como contratistas incumplidos ni adjudicatarios fallidos en los registros del SERCOP.
- Verificación en la página de la función judicial, que los oferentes, no se encuentren con juicios que les impida contratar con el estado.
- Búsqueda en la página del SRI para constatar el estado en el RUC.

		VERIFICACIÓN DE I	NHABILIDADES	;		
Nro	OFERENTES	SERCOP: NO SER CONTRATISTA INCUMPLIDO NI ADJ. FALLIDO	SERCOP: ESTAR EN EL RUP	PÁGINA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL	PÁGINA DEL SRI	
1	KAWSUS CÍA. LTDA	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	ACTIVO	
2	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	ACTIVO	
3	INGEASS CIA. LTDA.	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	ACTIVO	
4	CTOTAL CIA. LTDA.	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	ACTIVO	
5	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALE S S.A.	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	ACTIVO	
	ULTADO DE LA IFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

El detalle de la validación realizada se encuentra en el Anexo Nro. 3 "Verificación de Inhabilidades".

4. CONFORMACIÓN DEL BANCO DE CONSULTORES AMBIENTALES

Como resultado del proceso de evaluación de las manifestaciones de interés, la comisión técnica concluye que de las quince manifestaciones de interés recibidas, siete no presentaron la documentación completa, por lo que no pasaron a la evaluación de los requisitos mínimos; de los ocho oferentes que pasaron a esta etapa de evaluación,



cinco cumplen con todos los requisitos exigidos en las Bases Generales de la convocatoria; en este sentido las oficinas de estudios que pasarían a formar parte del banco de consultores del sector ambiental, son los que a continuación se detallan:

Nro.	Oferentes	RUC
1	KAWSUS CÍA. LTDA.	0190437981001
2	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	1792063590001
3	INGEASS CIA. LTDA.	0190363244001
4	CTOTAL CIA. LTDA.	0190330443001
5	ACOSTA MORALES & ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	1792307163001

5) ANEXOS

	ANEXOS QUE SUSTENTAN EL INFORME										
NRO.	DESCRIPCIÓN										
Anexo 1	Presentación de documentos requeridos en las Bases Generales										
Anexo 2	Evaluación de requisitos mínimos exigidos en las bases generales y en las aclaraciones										
Anexo 3	Verificación de Inhabilidades										

Cuenca, 3 de octubre de 2025

LA COMISIÓN TÉCNICA

PEDRO JOSE CORDERO
TORRES

Validar informatic con firmatic

Mgtr. Pedro Cordero T. Presidente de la Comisión Técnica

TANYA AUGUSTA
CONTRERAS AREVALO
CONTRERAS OF FIRMS

Ing. Tanya Contreras A. Profesional Afín al Objeto de Contratación MARJORIE ALEYDA
MATAMOROS CUEVA
MATAMOROS CUEVA
MATAMOROS CUEVA

Mgtr. Aleyda Matamoros C. Delegada de la UGP



Ing. Pedro Guerrero M. Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional



ANEXOS AL INFORME



ANEXO NRO. 1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES GENERALES

									OFERENTES							
Nro.	PARÁMETROS A EVALUAR	COMINANEX CIA. LTDA.	GEOAMBIENTAL S.A.	CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.	KAWSUS CÍA. LTDA	MEDIOS SOSTENIBLES	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CÍA. LTDA.	CTOTAL CIA. LTDA.	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL	CONSORCIO FGMD-KUUSA- KONEGGUI	RENSSNATURE & CONSULTING CÍA. LTDA.	ECOEFICIENCIA CIA. LTDA.	GESNAM CIA. LTDA.	ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	INGEASS CIA. LTDA.	ALPASACHA CÍA. LTDA.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLIC	ITADOS EN LAS B	ASES GENERALE	S												
1.1	Anexo 1 Formato de formulario de presentación	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
1.2	Anexo 3 Formato Experiencia del Oferente	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
1.3	RUC actualizado	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
1.4	Escritura de Constitución o documento legal de la persona jurídica	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
1.5	Nombramiento vigente del Representante Legal	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
2	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	LA EXPERIENCIA	GENERAL, ESPE	CÍFICA Y OTROS CF	RITERIOS DE EV	ALUACIÓN										
2.1	Número de contratos:															
2.1.1	Experiencia General: Mínimo dos (2) contratos y máximo cinco (5) contratos	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2.1.2	Experiencia Específica: Mínimo un (1) contrato y máximo tres (3) contratos	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2.1.3	Otros Criterios de evaluación: Mínimo, un (1) contrato	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
3	COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CO	NSORCIO O ASOC	CIACIÓN													
3.1	Anexo 2 Carta de Compromiso de Asociacion o Consorcio entre Oficinas de Estudios	NO APLICA	NO APLICA	NO APL I CA	NO APL I CA	NO APLICA	NO APL I CA	NO APLICA	NO APL I CA	PRESENTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APL I CA
3.2	Número de consorciados: Máximo (3) tres Oficinas de Estudios	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APL I CA	PRESENTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APL I CA
	RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

						EXF	PERIENCIA GENERAL MÍNIMA	A					
						OFERENTE: CHAR	LIEG INGENIERIA Y REMEDIA	ACIÓN CIA LTDA.					
	REQUISITOS EXIGIDOS	S	_					OFERTADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector				1	Agencias de Regulación y Control Minero ARCOM	Línea Base Socio - Técnico y Minero Ambiental, Distrito Minero Zaruma – Portovelo	\$ 160.000,00	08 diciembre 2014	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción Definitiva		No se considera este contrato puesto que el objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases generales.
	público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				2	Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP HIDRONACION	Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del Proyecto Hidroeléctrico Angamarca Sinde Incluye Línea de Transmisión	\$ 253.705,00	29 diciembre 2016	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	
	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	Electro Generadora del Austro S.A. ELECAUSTRO S.A.	Auditoría Ambiental Interna 2015 de las Centrales de Generación de ELECAUSTRO: Complejo Hidroeléctrico Machángara (CHM), Central Hidroeléctrica Ocaña (CHO), Minicentral Gualaceo; y Central Térmica El Descanso (CTD)	\$ 51.386,00	20 julio 2017	Financiamiento Nacional	Acta Entrega Recepción Única	CUMPLE	Con estos contratos el oferente cumple la esperiencia general
	□ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible)				4	Electro Generadora del Austro S.A. ELECAUSTRO S.A.	Auditoría Ambiental Interna de los Planes de Manejo Ambiental de la Central El Descanso y Complejo Machángara.	\$ 28.497,15	12 septiembre 2013	Financiamiento Nacional	Acta Entrega Recepción Única	CUMPLE	
	□ Firma/s de responsabilidad.				5	Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP HIDRONACION	Auditoría Ambiental de Cumplimiento Periodo 2019 – 2021 y Actualización del Plan de Manejo Ambiental para el Multipropósito Baba	\$34.605,00	17 febrero 2023	Financiamiento Nacional	Acta Recepción Definitiva	CUMPLE	
								RESULTADO DE LA	EVALUACIÓN DE L	A EXPERIENCIA GEN	ERAL OFERTADA	CUMPLE	

						EXP	ERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA	4						
	REQUISITOS EXIGIDO	S						OFERTA	ADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
elaboración de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y/o Planes de Manejo Ambiental (PMA) en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental	contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la				1	Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP Celec Sur	Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Santiago		\$181.947,07	08 mayo 2023	Financiamiento Nacional	Acta Entrega Recepción Única o Definitiva	NO CUMPLE	El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
Adicionalmente, las consultorías ejecutadas deben incluir al menos uno de	provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas				2	Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP HIDRONACION	Manejo Social y Relaciones Comunitarias del Proyecto Hidroeléctrico Angamarca Sinde	Relaciones Comunitarias del Proyecto Hidroeléctrico	\$ 310.520,00	26 septiembre 2012	Financiamiento Nacional	Acta Recepción Definitiva	NO CUMPLE	El contrato cumple el componente de participación ciudadana, pero no esta relacionado con el PMA del proyecto
□ Diseño e implementación de Planes de Participación de Partes Interesadas (PPPI), Planes de Relaciones Comunitarias o Mecanismos de quejas y reclamos. □ Resolución de conflictos socio ambientales, procesos de socialización o consulta previa en proyectos de mediano y/o alto impacto ambiental y social o participación ciudadana en proyectos ambientales. □ Aplicación de sistema de gestión de	privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	3	Ecuador Estratégico EP	Levantamiento de Línea Base Social a Detalle del Cantón El Pangui, Propuesta de Plan de Acción para el Manejo Social, Desarrollo Local y Manejo de Conflictos en las Comunidades del Área de Influencia del Proyecto Mirador	Desarrollo Loal y manejo de conflictos en área de influencia minera		13 julio 2012	Financiamiento Nacional	Acta Recepción Definitiva	NO CUMPLE	El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
						1	<u> </u>	RESULTAD	O DE LA EVALUACIÓ	N DE LA EXPERIEN	L CIA ESPECÍFICA OF	L ERTADA	NO CUMPLE	

						OTR	OS CRITERIOS DE EVALUACIO	ÓN							
	REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTA	ADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión	Proyectos de mediano o alto impacto ambiental en	Aplicación de normas ambientales y	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
resarrollo y aplicación de planes de nanejo ambiental o planes de gestión	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de				1	CORPORACIÓN INTERAMERICA NA DE INVERSIONES (BID INVEST)	Consultoría para Evaluación de Impactos Acumulativos para la Construcción y Operación de la Terminal Internacional Puerto de Manta Fase 1A	Terminal Internacional Puerto de Manta	Manual de Buenas Prácticas de la Corporación Financiera Internacional6 ("CFI") titulado "Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos – Guía para el Sector Privado en Mercados Emergentes		27 noviembre 2021	Organismos multilaterales internacionales	Contrato, constancia de pago	NO CUMPLE	El objeto de la contrataci no es afin a lo solicitado las bases
nediano o alto impacto ambiental en onformidad con la normativa ambiental acional vigente, aplicando normas mbientales y sociales de organismos nternacionales (multilaterales)	la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	2	DPWORLD POSORJA	La Elaboración Del Estudio De Línea Base Social Y Los Lineamientos De Un Plan De Reasentamiento Para La Vía De Acceso Playas – Posorja, bajo normas de desempeño del BID y el IFC	Plan De Reasentamiento Para La Vía De Acceso	normas de desempeño del BID y el IFC	\$ 34.000,00	23 marzo 2018	Financiamiento Nacional	Contrato, constancia de pago	NO CUMPLE	El objeto de la contrataci no es afin a lo solicitado las bases
										DE LA EVALUACIÓN				NO CUMPLE	





EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

						E	EXPERIENCIA GENERAL MÍNI	MA					
						0	FERENTE: KAWSUS CÍA. LT	DA.					
	REQUISITOS EXIGIDO	os						OFERTADO				CUMPLE / NO	
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que				1	DPM ECUADOR S.A.	Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Áreas Mineras: Cerro Casco y Río Falso; y Auditoría Ambiental de Cumplimiento Periodo 2020 – 2022 para el Área Minera: Cristal.	\$ 39.863,00	24/3/2023		Certificado emitido por la contratante.	CUMPLE	
Ejecución de consultorías y/o	demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas				2	CELEC EP Unidad de Negocio CELEC SUR	Auditoría Ambiental de la Central Minas San Francisco	\$ 34.890,00	16/10/2022	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante. Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	
estudios técnicos en cualquiera de las siguientes temáticas: planes ambientales, Auditorías	privado. Cerinicados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	CELEC EP Unidad de Negocio CELEC SUR	Auditoría Ambiental de Cumplimiento para la Central Paute Molino período 2020- 2023.	\$ 59.590,41	15 abril 2024	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante. Acta de Entrega Recepción Definitiva.	CUMPLE	
laborales	Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado				4	ELECAUSTRO S.A.	Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Centrales El Descanso y Ocaña con la Línea de Transmisión asociada Ocaña – Cañar (Periodo 2018- 2020).	\$ 22.547,00	28/4/2023	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante. Acta de Entrega Recepción Definitiva.	CUMPLE	
	□ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.				5		Servicio de Consultoría para las Auditorías Ambientales de Cumplimiento de las Centrales de Generación Termoeléctrica Sacha, Secoya, Jivino II, Jivino III.	\$24.738,03	19/5/2020	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante. Acta de Entrega Recepción Definitiva.	CUMPLE	
								RESULTADO DE LA	EVALUACIÓN DE L	A EXPERIENCIA GEN	ERAL OFERTADA	CUMPLE	

						E	XPERIENCIA ESPECÍFICA M	ÍNIMA						
	REQUISITOS EXIGIDO	os						OFERT	ADO			_		
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ambiental y Social (PGAS) y/o Planes de Manejo Ambiental (PMA) en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional y/o internacional. Adicionalmente, las consultorías ejecutadas deben incluir al menos uno de los siguientes cuatro criterios: Diseño e implementación de Planes de Participación de Partes Interesadas (PPPI), Planes de	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	1	EcuaCorriente S.A.	Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Fase de Explotación del Proyecto Minero Mirador, Licencias Ambientales Nro. 259 del 24 de febrero de 2012, Nro. 1058 de 18 de diciembre de 2015, Nro. 065 del 09 de octubre de 2019 y Nro. MAATE- SCA- 2022-0023-R de 15 de agosto de 2022, correspondiente al período febrero 2021 – febrero 2023, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe.		\$55.435,75	18 abril 2023	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante.		No se considera este contrato puesto que el objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
Resolución de conflictos socio	provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: ☐ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio ☐ Objeto de la Contratación y/o breve				2	Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía	Cuarta Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Tranvía de la Ciudad de Cuenca, período diciembre 2018 – diciembre 2021.		\$ 26.648,35	26/09/2022	Financiamiento Nacional	Certificado emitido por la contratante.		No se considera este contrato puesto que el objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
□ Aplicación de sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (ISO 45001). □ Aplicación de sistema de gestión ambiental (ISO 14001) y de calidad (ISO 9001)	descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.				3	COVALCO CÍA. LTDA.	Consultoría y Asesoría con los Estudios de Prefactibilidad Avanzada y Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico San Jacinto.	Participación ciudadana	\$ 1'599,974.32	11/08/2022	Financiamiento Nacional	Certificados emitidos por la contratante. Actas de Entrega Recepción Definitiva.	CUMPLE	Con este contrato el oferente cumple la esperiencia específica
			•					RESULTAD	OO DE LA EVALUAC	IÓN DE LA EXPERIE	NCIA ESPECÍFICA OF	ERTADA	CUMPLE	

						ОТ	ROS CRITERIOS DE EVALU	ACIÓN							
	REQUISITOS EXIGIDO	os						OFERT.	ADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social	Proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente	Aplicación de normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	ETAPA EP	Elaboración de Auditoría Ambiental de Cumplimiento período marzo 2019 a marzo 2022 del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho- PTARG, y elaboración de Informes semestrales y finales previstos en los contratos de crédito y financiación suscritos con CAF y BEI.	Alto Impacto	CAF y BEI	\$ 87.001,00	21/04/2024	Organismos multilaterales internacionales	-Certificado emitido por la contratante.		El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su	Mínimo 1	10.000,00	Úttimos 10 años	2	CORPAC	Estudio de Impacto Ambiental y Licenciamiento Ambiental del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. Financiamiento con CAF.	Alto Impacto	CAF	\$ 46.709,91	21/03/2023	Organismos multilaterales internacionales	-Contrato. -Acta de Entrega Recepción Definitiva.	CUMPLE	Con este contrato el oferente cumple el requisito de "Otros Criterios"
organismos internacionales (multilaterales)	totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado				3	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón	Consultoría – Auditoría Ambiental y Social Externa – AASE – de los Proyectos que conforman el programa Cuenca Unida –	Mediano y alto Impacto	N/A	\$ 80.800,75	21/02/2024	Organismos multilaterales internacionales	-Contrato. -Acta de Entrega Recepción Definitiva.		El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
					4	МТОР	Consultoría de Apoyo al Marco Ambiental y Social. Financiación Banco Mundial. Utilización de salvaguardas y mecanismos.	N/A	N/A	\$ 593.628,00	En ejecución	Organismos multilaterales internacionales	-Contrato.		El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
				•	•		1		RESULTAD	O DE LA EVALUACIÓ	N DE OTROS PARÁI	METROS	1	CUMPLE	



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

							EXPERIENCIA GENER	RAL MÍNIMA					
							OFERENTE: CTOTAL	. CIA. LTDA.					
	REQUISITOS EX	IGIDOS						OFERTADO	0				
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1	CELEC EP - Unidad de Negocio GENSUR	Ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y plan de Manejo Ambiental del Proyecto Eólico Villonaco 3, emplazamiento Huayrapamba	57.591,58	3 29/12/2021	No aplica	certificado + Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				2	EP PETROECUADOR	Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Sistema de Generación Eléctrica de Refinería Esmeraldas, período Agosto 2016 - Agosto 2018	22.041,18	3 1/8/2024	No aplica	Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
ecución de consultorías y/o studios técnicos en cualquiera de s siguientes temáticas: planes nbientales, Auditorías mbientales, procesos de consulta evia ciudadana previo a plementación de proyectos o anes de prevención de riesgos borales	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contrattos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: I Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	Elecaustro S.A.	Auditorías Ambientales de Cumplimiento periodo 2017 - 2018 de las centrales de generación de Elecaustro: Saucay, Saymirín, Saymirín V, Gualaceo, Ocaña y su línea de Transmisión, El Descanso y proyecto Huascachaca Fase I. Contrato Complementario: Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la Línea de Transmisión a 138 kV y 20.5 km., Subestaciones Uchucay, La Paz y S/E Asociadas, periodo Julio 2018 a Marzo 2019	76.278,14	18/5/2023	No aplica	certificado + Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
	□ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.				4	Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal (EMMAIPC-EP)	Estudio de Prefactibilidad y de ser el Caso de factibilidad para la ampliación del Relleno Sanitario de la EMMAIPC-EP	50.500,00	21/6/2020	No aplica	certificado + Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
					5	CELEC EP - Unidad de Negocio Celec sur	Consultoría para la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Paute Sopladora	55.707,00	0/1/1900	No aplica	certificado + Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
								RESULTA	ADO DE LA EVALUACIÓN D E	LA EXPERIENCIA GENERA	AL OFERTADA	CUMPLE	

							EXPERIENCIA ESPEC	CÍFICA MÍNIMA						
	REQUISITOS EX	IGIDOS							OFERTADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
royectos de mediano o alto impacto mbiental en conformidad con la ormativa ambiental nacional y/o iternacional.	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector				1	GAD Municipal del Cantón Chone	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) en formato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el Colector 3-Estadio Magaly Masson, Estación de bombeo de AA.SS Amazonas, Línea de impulsión Amazonas y Ampliación de la PTAR de la Ciudad de Chone, con un monto de inversión de USD '506.525,26	Plan de Participación de Partes Interesadas	45.000,00	21 mayo 2019	BEI - Banco Europeo de Inversiones	certificado + Acta de Entrega Recpeción	CUMPLE	
iecutadas deben induir al menos uno e los siguientes cuatro criterios: Diseño e implementación de Planes e Participación de Partes Interesadas PPI), Planes de Relaciones omunitarias o Mecanismos de quejas y sclamos. Resolución de conflictos socio mbientales, procesos de socialización o onsulta previa en proyectos de mediano fo alto impacto ambiental y social o da lo impacto ambiental y social o da lo impacto ambiental y social o	privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente:	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Ú l timos 10 años	2	GAD Municipal del Cantón Chone	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) en Formato del Bance Europeo de Inversiones (BEI) para la fase 3 de la red de distribución de Agua Potable del Sistema Hidrosanitario de la Ciudad de Chone, con una inversión de USD 9'907.538,58.	Plan de Participación de Partes Interesadas y Mecanismo de Quejas y Reclamos	30.000,00	10/09/2019	BEI - Banco Europeo de Inversiones	certificado + contrato + facturas + retenciones	CUMPLE	
mbientales. Aplicación de sistema de gestión de alud y segunidad ocupacional (ISO 5001). Aplicación de sistema de gestión mbiental (ISO 14001) y de calidad (ISO 001)	□ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.				3	CELEC EP – TRANSELECTRIC	"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 kV ENTRE ECUADOR-PERU"	Proceso de Participación Social	672.739,25	18/08/2023	No Aplica	contrato, certificado, acta ER final	CUMPLE	
							1		RESULTADO DE LA EVA	LUACIÓN DE LA EXPERIENC	IA ESPECÍFICA OFERTADA	1	CUMPLE	

DEPERRYAL GENERAL SOLICITADA Documentos para demostrar lo elertado NOLICITADA								OTROS CRITERIOS DE	EVALUACIÓN							
Description para demostrar to ofertado CONTRATOS DIACTORAS DOLUMENTO CONTRATOS DIACTORAS DOLUMENTO DE CONTRATOS DIACTORAS DIACTORAS DE CONTRATOS DIACTORAS DIACTORAS DE CONTRATOS DIACTORAS DE CONTRATOS DIACTORAS DIACTOR		REQUISITOS EX	IGIDOS							OFERTADO						
Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental en conformidad con la recursión del servicio del servicio del servicio conformidad con la recursión del servicio del ser		Documentos para demostrar lo ofertado		REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de	alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental	ambientales y sociales de organismos internacionales	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN				OBSERVACIONES
normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales) Minimo 1 10,000,00 Ultimos 10 años	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto	público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia				1		DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER, PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS (SIR) PARA SOPORTE DEL SISTEMA TRANVIARIO	Alto Impacto Ambiental	No	\$ 82.944,00		No especifica		CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE OTROS PARÁMETROS CUMPLE	normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales	provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: dentificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible)		10.000,00	Últimos 10 años	2		ASESOR AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES XIX Y XX DEL RÍO YANUNCAY" REALIZADO POR ETAPA	Alto Impacto Ambiental			2011	·	Certificado + 3 facturas		



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

							EXPERIENCIA GENERAL M	ÍNIMA					
							OFERENTE: ALTERNATIVA VISIONAMB	IENTAL CIA.LTDA.					_
	REQUISITOS EXIGIDO	s					OF	ERTADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZA DO DE FRANCISCO DE ORELLANA	ELABORACIÓN DE DOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES LA VICTORIA, LA FLORIDA, DAYUMA, VIRGEN DEL CISNE, EL PUMA, LA MERCED, PALANDA I Y PALANDA II DE LAS PARROQUIAS DAYUMA Y TARACOA, CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA	50.000,00	18/9/2015	Financiamiento Nacional	Acta de entrega recepción definitiva	CUMPLE	
Ejecución de consultorías y/o estudios técnicos en cualquiera de las siguientes temáticas: planes ambientales, Auditorías	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de				2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE FRANCISCO DE ORELLANA	ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CACIQUE-JUMANDY	25.000,00	18/9/2014	Financiamiento Nacional	Acta de entrega recepción definitiva	CUMPLE	Con estos contratos cumple con la experiencia general
Ambientales, procesos de consulta previa ciudadana previo a implementación de proyectos o planes de prevención de riesgos laborales		Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	ECUACORRIENT E S.A	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (AAC) Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE EXPLORACION AVANZADA DE MINERALES METALICOS EN EL PROYECTO MINERO MIRADOR- MIRADOR NORTE CONCESIONES MINERAS MIRADOR 1 ACUMULADA, CURIGEM 18, CURIGEM 19, Y MIRADOR 2 ESTE, CORRESPONDIENT E AL PERIODO AGOSTO 2018- AGOSTO 2020	35.950,00	29/8/2024	Financiamiento Nacional	Certificado - orden de servicio - facturas	CUMPLE	
	Fuented de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.				4	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN A EMASEO EP	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	22.710,40	8/8/2024	Financiamiento Nacional	Contrato / acta de entrega recepcion parcial		Este contrato aún esta en ejecución y no cumple con las Bases de la Convocatoria.
								RESULTADO DE LA I	EVALUACIÓN DE L	A EXPERIENCIA GEN	ERAL OFERTADA	CUMPLE	

							EXPERIENCIA ESPECÍFICA M	MÍNIMA						
	REQUISITOS EXIGIDO	s						OFERTADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el				1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZA DO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOCIAL (EIAS) PROGRAMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS), PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TURISTICA, VIA RUTA DE LOS VOLCANES, PARROQUIAS SANGOLQUI, RUMIPAMBA MACHACHI, CANTONES RUMIÑAHUI Y MEJÍA-PROVINCIA DE PICHINCHA" para el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		57.217,08	28/6/2025	Organismos multilaterales internacionales	Contrato / certificado		Este contrato aún esta en ejecución y no cumple con las Bases de la Convocatoria.
□ Diseño e implementación de Planes de Participación de Partes nteresadas (PPPI), Planes de Relaciones Comunitarias o Mecanismos de quejas y reclamos. □ Resolución de conflictos socio ambientales, procesos de socialización o consulta previa en proyectos de mediano y/o alto mpacto ambiental y social o	servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servició	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	2	TINOCO MINING & METALS CORPORATION TIMICORP C.L.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS "SANTINO ASOCIADOS Y COMPAÑIA" con el PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSULTA AMBIENTAL	No presenta	35.000,00	26/2/2024	Financiamiento Nacional	Pronunciamiento tecnico favorable certificado factura	CUMPLE	Con estos contratos cumple con la experiencia general
participación ciudadana en proyectos ambientales. Aplicación de sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional ISO 45001). Aplicación de sistema de gestión ambiental (ISO 14001) y de calidad ISO 9001)	la cual se brindo el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.				3	ARKHAM METALS S.A.S	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA PLANTA DE BENEFICIO SVETLANA 1 con el PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSULTA AMBIENTAL		20.000,00	22/10/2024	Financiamiento Nacional	PRONUNCIAMIENTO TECNICO FAVORABLE CERTIFICADO		Es un estudio complementario, y no se identifica claramente el alcance de los productos en los documentos de respaldo.
	•			•				RESULTA	DO DE LA EVALUJA	CIÓN DE LA EXPERI	ENCIA ESPECÍFICA O	FERTADA	CUMPLE	

							OTROS CRITERIOS DE EVAL	.UACIÓN							
	REQUISITOS EXIGIDO	os						OFERTADO							
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social	Proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente	normas ambientales y sociales de organismos internacionales	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental naciona vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)		Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	1	ECUACORRIENT E S.A	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO DE RELAVES QUIMI DE LA MINA MIRADOR, CONCESIÓN MIRADOR 1 (ACUMULADA) (CÓDIGO 500807) FASE DE BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS			125.000,00	29/08/2024	Financiamiento Nacional	CERTIFICADO ORDEN DE SERVICIO FACTURA	NO CUMPLE	El objeto de la contratación no es afin a lo solicitado en las bases
									RESI	JLTADO DE LA EVAL	UACIÓN DE OTROS	PARÁMETROS		NO CUMPLE	



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

SELECCIÓN DE CONSULTORES AMBIENTALES

						EXPE	RIENCIA GENERAL MÍNIMA						
						OFERENTE: REN	SSNATURE & CONSULTING CÍA.	LTDA.					
	REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENT O	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1	WEATHERFORD SOUTH AMERICA S. DE R.L.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA BASE COCA (EXISTENTE) Y BASE KM 7 VÍA LAGO AGRIO (EXISTENTE)	\$24,000,00 (Monto del Contrato) \$23,900,00 (Monto ejecutado)	15/5/2012	Financiamiento Nacional	Contrato Facturas	CUMPLE	
					2	PETROAMAZONAS EP	AUDITORIA AMBIENTAL BIENAL DEL BLOQUE 43, PERÍODO 2014 – 2016	\$155.848,00 (Monto del Contrato \$155.848,00 (Monto ejecutado)	02/8/2024	Financiamiento Nacional	Orden de Servicio Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
Ejecución de consultorías y/o estudios écnicos en cualquiera de las siguientes emáticas: planes ambientales, Auditorías umbientales, procesos de consulta previa iudadana previo a implementación de proyectos o planes de prevención de lesgos laborales	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	EP PETROECUADOR	AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE COMERCIO NACIONAL - 2016 CONTRATO NRO. 2016596 COMPLEMENTARIO: AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYAQUIL, PERIODO NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2015 (CONT. 2016852)	\$271.558,10 (Monto del Contrato: Inicial + Complementari o) \$266.608,13 (Monto ejecutado)	15/1/2024	Financiamiento Nacional	Contrato inicial Contrato Complementario Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
	servicio brindado Monto total del contrato Periodo de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.				4	PETROAMAZONAS EP	AUDITORÍA AMBIENTAL PREVIO A LA FINALIZACIÓN DEL CIERRE DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL BLOQUE 31	\$196.155,96 (Monto del Contrato)	23/4/2024	Financiamiento Nacional	Contrato Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
					5	EP PETROECUADOR	AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI Y SUCUMBÍOS 2018 – 2021 (CONT. 2021211)	\$83.153,07 (Monto del Contrato) \$82.203,08 (Monto ejecutado)	22/7/2022	Financiamiento Nacional	Contrato Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA

						EXPER	IENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA							
	REQUISITOS EXIGIDOS					,		OFERTADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental necional y/o interrecional	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	PETROAMAZONAS EP	REEVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS TIPUTINI Y TAMBOCOCHA, BLOQUE 43		\$345.263,40 (Monto del Contrato) \$333.963,40 (Monto ejecutado)	24/2/2017	Financiamiento Nacional	Orden de Servicio Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
Adicionalmente, las consultorías ejecutadas deben incluir al menos uno de los siguientes cuatro criterios:	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que				2	SOCIEDAD ECUATORIANA DE PETREOSS.C.C (ECUAPET)	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CASPI CHUROPINTO		\$15.600,00 (Monto del Contrato) \$15.600,00 (Monto ejecutado)	11/2/2017	Financiamiento Nacional	Contrato Facturas	CUMPLE	
(PPPI), Planes de Relaciones Comunitarias o Mecanismos de quejas y	demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	3	PETROAMAZONAS EP	ALCANCE A LA REEVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS TIPUTINI Y TAMBOCOCHA, BLOQUE 43		\$73.480,65 (Monto del Contrato) \$71.680,65 (Monto ejecutado)	15/7/2019	Financiamiento Nacional	Contrato Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
						1	I.	RESULTADO D	E LA EVALUACIÓN [DE LA EXPERIENC	IA ESPECÍFICA OFERT	ΓADA	CUMPLE	

						OTROS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN								
	REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTADO						CUMPLE /	
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de	Proyectos de mediano o alto impacto ambiental en	Aplicación de normas	MONTO DEL CONTRATO SIN	FECHA DE FINAL IZ ACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: ☐ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio ☐ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado ☐ Monto total del contrato ☐ Período de inicio y fin ☐ Fuente de financiamiento (de ser posible) ☐ Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	1	Otros Criterios de evaluación	PETROAMAZONAS EP	ALCANCE A LA REEVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAMPO SHUSHUFINDI PARA LA AMPLIACIÓN Y PERFORACIÓN ADICIONAL DE POZOS DE DESARROLLO EN LA PLATAFORMA AGUARICO 05, AMPLIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS SHUSHUFINDI 34, SHUSHUFINDI 51, SHUSHUFINDI 138 Y ESTACIÓN AGUARICO; BLOQUE 57	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAMPO SHUSHUFINDI	\$69.030,00 (Monto del Contrato) \$69.030,00 (Monto ejecutado)	20/11/2020	Financiamiento Nacional	Orden de Servicio Acta Entrega y Recepción Definitiva Facturas	CUMPLE	
									RESULTADO D	E LA EVALUACIÓN	DE OTROS PARÁME	TROS		CUMPLE	



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

						EXP	ERIENCIA GENERAL MÍNIMA						
						OFERENTE: CONSU	LTORES AMBIENTALES GESN	AM CÍA. LTDA.					
	REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTADO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO		NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	CELEC EP – UNIDAD GENSUR	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA DEL PERÍODO 2013 – 2019	50.200,00	17 de septiembre de 2024	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
Ejecución de consultorías y/o estudios técnicos en cualquiera de	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por				2	CELEC EP – UNIDAD CELEC SUR	AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO PARA LA CENTRAL PAUTE MAZAR	17.132,50	14 de julio de 2022	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
las siguientes temáticas: planes ambientales, Auditorías Ambientales, procesos de consulta previa ciudadana previo a implementación de proyectos o	el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	CELEC EP – UNIDAD CELEC SUR	AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO PARA LA CENTRAL PAUTE MOLINO	17.165,00	17 de diciembre de 2021	Financiamiento Naciona l	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
planes de prevención de riesgos laborales	Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio				4	CELEC EP – UNIDAD CELEC SUR	AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO PARA LA CENTRAL PAUTE SOPLADORA	39.910,50	25 de septiembre de 2023	Financiamiento Naciona l	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
	cual se brindo el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin				5	CELEC EP – UNIDAD HIDROAGOYÁN	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN PERÍODO AGOSTO 2016 AGOSTO 2020 PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN	45.090,12	18 de julio de 2023	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción	CUMPLE	
	•		•	•				RESULTADO DE LA	EVALUACIÓN DE LA	EXPERIENCIA GENE	RAL OFERTADA	CUMPLE	

						EXPE	RIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA							
	REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTA	DO					
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	CELEC EP – UNIDAD TRANSELECTRIC	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SUBESTACIÓN SAN IDELFONSO 1 A 230/138 kV, 225 MVA		34.597,70	5 de abril de 2023	Financiamiento Nacional	Acta de Entrega Recepción		El objeto del contrato no cumple con lo especificado
uno de los siguientes cuatro criterios: ☐ Diseño e implementación de Planes de Participación de Partes Interesadas (PPPI), Planes de Pelacianes Computarias e	Para los trabajos realizados en el sector orivado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible) Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	2	CONSORCIO MANTA INFINITA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS COLECTORES PLUVIALES URBANOS DE LA CIUDAD DE MANTA	SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.000,00	22 de mayo de 2023	Organismos multilaterales internacionales	Certificado / Facturas	CUMPLE	
						1	1	RESULTADO	DE LA EVALUACIÓ	N DE LA EXPERIENC	CIA ESPECÍFICA OF	ERTADA	CUMPLE	

SOLICITADA Documentos para demostrar lo ofertado OMTRATOS REOUERDO TEMPORALIDAD NRO. CONTRATOS REOUERDO TEMPORALIDAD NRO. CONTRATOS Para los trabalgos realizados en el sector público. Actas de Entrega Recepción Definitiva o controla de la merca controla de la merca de manejo ambiental o planes de manejo ambiental o controla de la merca de manejo ambiental o planes de las erruseas puntades en la sector publico. Actas de lia erruseas puntades en la sector publico. Actas de lia erruseas puntades en la sector publico. Actas de lia erruseas puntades en la sector publico. Actas de lia erruseas puntades en la sector publico. Actas de la merca son actual de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca de la merca de manejo ambiental en la controla de la merca del porta de la merca de la me							OTRO	S CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ı						
SOLICITADA Documentos para demostrar lo ofertado Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entreaga Recepción Definitivo o contratos acomprádiados de la factura / constancia del pago correspondente que demuestra lo recipión publicación de planes de minimal en conformáda con la minimal		REQUISITOS EXIGIDOS							OFERTA	DO				CUMPLE / NO	
público: Actas de Entrega Recepción Definitivo o contratos acomprados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para Jos tabajos realizados en al sector rivided: Certificado de las empressas provisión del servicio del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para Jos tabajos realizados en el sector rivided: Certificados de las empressas provisión del servicio del servici		Documentos para demostrar lo ofertado			TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE			•					OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE OTROS PARÁMETROS NO CUMPLE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)	público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible)	Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	1		Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL EN IA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS COLECTORES PLUVIALES URBANOS DE LA CIUDAD DE	LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS COLECTORES PLUVIALES URBANOS DE LA CIUDAD DE			multilaterales internacionales	Certificado / Facturas		experiencia específica, por lo tanto, en concordancia no sirv para acreditar este



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

SELECCIÓN DE CONSULTORES AMBIENTALES

							EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA						
					(OFERENTE: ACOST	A MORALES & ASOCIADOS SOLUCION	IES EMPRESARIALES	S S.A				
	REQUISITOS EXIGIDOS	s						OFERTADO				CUMPLE / NO	
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE	OBSERVACIONES
					1	Gad San Pedro De Pelileo	AUDITORÍA AMBIENTAL Y ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO	\$ 23.000,00	14/10/2013	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
Ejecución de consultorías y/o estudios técnicos en cualquiera de	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el el sector proceso.				2	M.I. Municipalidad de Guayaquil	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS DE LAS 7 OBRAS MUNICIPALES CAF XIII	\$ 347.701,94	17/1/2022	Organismos multilaterales internacionales	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
ambientales, Auditorías Ambientales, procesos de consulta previa ciudadana previo a implementación de proyectos o planes de prevención de riesgos laborales	servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible)	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	M.I. Municipalidad de Guayaquil	"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS DE LAS OBRAS MUNICIPALES CAF XIII CONTRATADAS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIÓN INICIADOS A PARTIR DEL AÑO 2019	\$ 266.124,65	20 abril 2022	Organismos multilaterales internacionales	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
	□ Firma/s de responsabilidad.				4	EMGIRS	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN DE LA ESCOMBRERA DE EL TROJE IV	\$ 19.485,98	18/8/2025	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
					5	VECONSA S.A.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA OBTENER EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE ACOMETIDA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VECONSA	\$16.850,00	23/12/2014	Financiamiento Nacional	Certificado	CUMPLE	
							1	RESULTADO DE LA	EVALUACIÓN DE LA	EXPERIENCIA GEN	ERAL OFERTADA	CUMPLE	

							EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIM	A						
	REQUISITOS EXIGIDOS	3						OFERTADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MINIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ambiental y Social (PGAS) y/o Planes de Manejo Ambiental (PMA) en proyectos de mediano o alto mpacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional e/o internacional. Adicionalmente, las consultorías ejecutadas deben incluir al menos uno de los siguientes cuatro criterios:	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el				1	SERVISANGOLQUI. CIA LTDA	Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo - Elaboración de Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad - Identificación y medición de peligros y riesgos laborales - Elaboración de procedimiento, instructivos y matrices en Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los requerimientos de la empresa. - Migración de la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001		\$13.500,00	28 febrero 2019	Financiamiento Nacional	Certificado	CUMPLE	
Planes de Participación de Partes ateresadas (PPPI), Planes de Relaciones Comunitarias o flecanismos de quejas y reclamos. Resolución de conflictos socio mbientales, procesos de ocialización o consulta previa en	servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente:	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	2	EP PETROECUADOR	ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO OPTIMIZACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (OGE&EE) FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN	Participación ciudadana	\$ 144.191,04	28/09/2023	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
royectos de mediano y/o alto npacto ambiental y social o articipación ciudadana en royectos ambientales. Aplicación de sistema de gestión e salud y seguridad ocupacional SO 45001). Aplicación de sistema de gestión mbiental (ISO 14001) y de calidad SO 9001)	□ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.				3	GAD DEL CANTÓN SAQUISILÍ	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL CAMAL TECNOLÓGICO MUNICIPAL INTERCULTURARL DEL CANTÓN SAQUISILÍ	Participación ciudadana	\$11.600,00	26/12/2018	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
				1			1	RESULTADO	DE LA EVALUACIÓ	N DE LA EXPERIEN	CIA ESPECÍFICA OF	ERTADA	CUMPLE	

							OTROS CRITERIOS DE EVALUACIO	ÓN							
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	REQUISITOS EXIGIDOS Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión	OFERTADO Proyectos de mediano o alto impacto	Aplicación de normas	MONTO DEL CONTRATO SIN	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	GAD MUNICIPALIDAD AMBATO	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE LAS MINAS Y CANTERAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS UBICADOS EN EL CANTÓN AMBATO Y PROYECTO DE ORDENANZA PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS			\$ 45.648,00	01/08/2015	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción Contrato		No hay claridad en e alcance del objeto d la consultorias
Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado Monto total del contrato Período de inicio y fin Fuente de financiamiento (de ser posible)	Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	2	H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO EMBALSE MULACORRAL	Alto Impacto	No aplica	\$ 11.607,12	05/05/2025	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción Contrato	CUMPLE	Con este contrato cumple con este requisito
							1		RESULTADO	⊥ D DE LA EVALUACIÓ	N DE OTROS PAR	⊥ ÁMETROS		CUMPLE	



EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LAS BASES GENERALES Y EN LAS ACLARACIONES

							EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA						
					(OFERENTE: ACOST	A MORALES & ASOCIADOS SOLUCION	NES EMPRESARIALES	S S.A				
	REQUISITOS EXIGIDOS	3						OFERTADO				CUMPLE / NO	
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE	OBSERVACIONES
					1	Gad San Pedro De Pelileo	AUDITORÍA AMBIENTAL Y ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO	\$ 23.000,00	14/10/2013	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el electrica de la contrata de				2	M.I. Municipalidad de Guayaquil	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS DE LAS 7 OBRAS MUNICIPALES CAF XIII	\$ 347.701,94	17/1/2022	Organismos multilaterales internacionales	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
las siguientes temáticas: planes ambientales, Auditorías Ambientales, procesos de consulta previa ciudadana previo a implementación de proyectos o planes de prevención de riesgos laborales	servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin	Mínimo 2 y Máximo 5	15.000,00	Últimos 15 años	3	M.I. Municipalidad de Guayaquil	"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS DE LAS OBRAS MUNICIPALES CAF XIII CONTRATADAS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIÓN INICIADOS A PARTIR DEL AÑO 2019	\$ 266.124,65	20 abril 2022	Organismos multilaterales internacionales	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
	☐ Firma/s de responsabilidad.				4	EMGIRS	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN DE LA ESCOMBRERA DE EL TROJE IV	\$ 19.485,98	18/8/2025	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
					5	VECONSA S.A.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA OBTENER EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE ACOMETIDA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VECONSA	\$16.850,00	23/12/2014	Financiamiento Nacional	Certificado	CUMPLE	
					•			RESULTADO DE LA I	EVALUACIÓN DE LA	EXPERIENCIA GEN	ERAL OFERTADA	CUMPLE	

							EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA	A						
	REQUISITOS EXIGIDOS	5						OFERTADO						
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MINIMO REQUERIDO TOTAL / MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERTADA	OTRO CRITERIO OFERTADO	MONTO DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ambiental y Social (PGAS) y/o Planes de Manejo Ambiental (PMA) en proyectos de mediano o alto mpacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional y/o internacional. Adicionalmente, las consultorías ejecutadas deben incluir al menos uno de los siguientes cuatro criterios:	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el contricio suceritore por la proceptado la contricio.				1	SERVISANGOLQUI. CIA LTDA	Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo - Elaboración de Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad - Identificación y medición de peligros y riesgos laborales - Elaboración de procedimiento, instructivos y matrices en Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los requerimientos de la empresa Migración de la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001		\$13.500,00	28 febrero 2019	Financiamiento Nacional	Certificado	CUMPLE	
Diseno e impiementación de Partes Interesadas (PPPI), Planes de Relaciones Comunitarias o Mecanismos de quejas y reclamos. Resolución de conflictos socio ambientales, procesos de socialización o consulta previa en	servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente:	Mínimo 1 y Máximo 3	12.000,00	Últimos 10 años	2	EP PETROECUADOR	ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO OPTIMIZACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (OGE&EE) FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN	Participación ciudadana	\$ 144.191,04	28/09/2023	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
proyectos de mediano y/o alto mpacto ambiental y social o participación ciudadana en proyectos ambientales. Aplicación de sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional ISO 45001). Aplicación de sistema de gestión mbiental (ISO 14001) y de calidad ISO 9001)	□ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.				3	GAD DEL CANTÓN SAQUISILÍ	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL CAMAL TECNOLÓGICO MUNICIPAL INTERCULTURARL DEL CANTÓN SAQUISILÍ	Participación ciudadana	\$11.600,00	26/12/2018	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción	CUMPLE	
							1	RESULTADO	DE LA EVALUACIÓ	N DE LA EXPERIEN	CIA ESPECÍFICA OF	ERTADA	CUMPLE	

							OTROS CRITERIOS DE EVALUACIO	ÓN							
EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA	REQUISITOS EXIGIDOS Documentos para demostrar lo ofertado	NRO. DE CONTRATOS	MONTO MÍNIMO REQUERIDO	TEMPORALIDAD	NRO.	CONTRATANTE	Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión		Aplicación de normas	MONTO DEL CONTRATO SIN	FECHA DE FINALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Para los trabajos realizados en el sector público: Actas de Entrega Recepción Definitiva o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad.				1	GAD MUNICIPALIDAD AMBATO	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE LAS MINAS Y CANTERAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS UBICADOS EN EL CANTÓN AMBATO Y PROYECTO DE ORDENANZA PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS			\$ 45.648,00	01/08/2015	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción Contrato		No hay claridad en el alcance del objeto de la consultorias
Desarrollo y aplicación de planes de manejo ambiental o planes de gestión ambiental y social, en proyectos de mediano o alto impacto ambiental en conformidad con la normativa ambiental nacional vigente, aplicando normas ambientales y sociales de organismos internacionales (multilaterales)	Para los trabajos realizados en el sector privado: Certificados de las empresas privadas en las que se haya prestado el servicio, suscritos por el representante legal de la empresa, o contratos acompañados de la factura / constancia del pago correspondiente que demuestre la provisión del servicio ofertado por su totalidad. Los documentos presentados deben demostrar el cumplimiento de lo siguiente: □ Identificación de la institución o empresa a la cual se brindó el servicio □ Objeto de la Contratación y/o breve descripción del servicio brindado □ Monto total del contrato □ Período de inicio y fin □ Fuente de financiamiento (de ser posible) □ Firma/s de responsabilidad.	Mínimo 1	10.000,00	Últimos 10 años	2	H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO EMBALSE MULACORRAL	Alto Impacto	No aplica	\$ 11.607,12	05/05/2025	Financiamiento Nacional	Acta de entrega Recepción Contrato	CUMPLE	Con este contrato cumple con este requisito
							I		RESULTADO	D DE LA EVALUACIÓ	N DE OTROS PAR	ÁMETROS		CUMPLE	