

ACTA NRO.02
ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

CÓDIGO DEL PROCESO
LPO-EMAC-AFD-001-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FASE SUR DEL
RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CUENCA”

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de noviembre de 2025, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación del proceso LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la contratación de la “Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca”, con la finalidad de llevar a cabo la etapa correspondiente a las preguntas recibidas a través del correo electrónico ugpafd@emac.gob.ec.

En conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.3.5 del Manual de procedimientos, actúa como Secretaria la Mgtr. Lilian Segovia Pesántez, Técnica de Compras de la UGP AFD.

1. ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del orden del día.
2. Conocimiento de las preguntas recibidas y elaboración de respuestas
3. Realización de Aclaraciones

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Punto 1: Conocimiento y aprobación del orden del día

El Comité de Evaluación da por conocido y aprueba el orden del día.

Punto 2: Conocimiento de las preguntas recibidas y elaboración de respuestas

Acorde con el cronograma establecido, la fecha límite de preguntas concluyó a las 15H00 del 27 de noviembre de 2025.

Conforme se desprende del correo electrónico enviado por la Técnica de Compras de la UGP, (Anexo Nro.01) concluida esta fecha no se han recibido preguntas en el correo electrónico ugpafd@emac.gob.ec.

Punto 3: Realización de Aclaraciones

El Comité de Evaluación no considera necesario realizar aclaraciones.

3. CIERRE DE LA REUNIÓN

Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión y los participantes aprueban en su totalidad el contenido de la presente acta, la cual suscriben para constancia de lo actuado.

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ing. Paúl Orellana Capelo
Director de la UGP AFD (E)

Ing. Galo Vásquez Naranjo
Jefe de Disposición Final, Desechos
Peligrosos y Escombros (E)

Mgtr. Cecilia Criollo Plaza
Técnico de Administración de Parques y Espacios Públicos

LO CERTIFICA

Mgtr. Lilian Segovia Pesántez
Secretaria del Comité de Evaluación

ANEXO NRO.01

L. Segovia

De: L. Segovia <lsegovia@emac.gob.ec>
Enviado el: viernes, 28 de noviembre de 2025 11:35
Para: Paul Orellana Capelo (porellana@emac.gob.ec); Martha Cecilia Criollo Plaza (mcriollo@emac.gob.ec); Galo Vazquez Naranjo (gvazquez@emac.gob.ec)
Asunto: PREGUNTAS RECIBIDAS RESPECTO DEL PROCESO LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la "Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca"

Estimados compañeros, miembros de la Comisión Técnica:

Sobre la base del correo que antecede, me permito informarles que el día de ayer 27 de noviembre de 2025 a las 15:00 concluyó la fecha para la recepción de preguntas dentro del proceso de contratación LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la "Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca", del cual son miembros del Comité de Evaluación.

Concluida la fecha indicada no se han recibido preguntas a través del correo electrónico ugpafd@emac.gob.ec.

Me encuentro elaborando el acta correspondiente la cual les enviaré en el transcurso de la tarde para la legalización.

Saludos Cordiales,

Mgtr. Lilian Segovia Pesántez
Técnico de Compras Públicas – AFD

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA – EMAC EP
Av. 3 de Noviembre y Juan Pablo I
Cuenca – Ecuador
www.emac.gob.ec



De: L. Segovia [mailto:lsegovia@emac.gob.ec]
Enviado el: jueves, 23 de octubre de 2025 11:48
Para: Paul Orellana Capelo (porellana@emac.gob.ec); Martha Cecilia Criollo Plaza (mcriollo@emac.gob.ec); Galo Vazquez Naranjo (gvazquez@emac.gob.ec)
CC: Christian Eduardo Valencia Espinoza (cvalencia@emac.gob.ec)
Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INICIO Y PUBLICACIÓN DEL PROCESO LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la "Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca"

Estimados compañeros, miembros de la Comisión Técnica:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Máxima Autoridad en el artículo 6 de la Resolución Nro. EMAC EP-GGE-2025-0314-R, mismo que transcribo a continuación:

"Artículo 6.- Disponer al Técnico de Compras de la Unidad de Gestión del Proyecto, incorpore una copia de la presente Resolución en el expediente del proceso, así como notifique a los miembros del Comité de Evaluación la presente resolución y la publicación del proceso de contratación".

Me permito adjuntar y notificar a ustedes la Resolución Nro. EMAC EP-GGE-2025-0314-R, con la cual la Máxima Autoridad aprueba los pliegos y autorizar el inicio del procedimiento de Licitación de Obras signado con el código LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la “Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca”, del cual son miembros del Comité de Evaluación.

En este sentido, se comunica que el mencionado proceso, se publicó el día de ayer 22 de octubre de 2025 en el sitio <http://afd.dgmarket.com>, así como en la prensa nacional y en la página web de la EMAC EP; En conformidad con el pliego, el cronograma que regirá el proceso es el siguiente:

CONCEPTO	DÍA	HORA*
Fecha de publicación	22/10/2025	15h00
Fecha de reunión previa	19/11/2025	10h00
Fecha límite de preguntas	27/11/2025	15h00
Fecha límite de respuestas	08/12/2025	15h00
Fecha límite de entrega de Ofertas	17/12/2025	15h00
Fecha límite de apertura de Ofertas	17/12/2025	16h00

Al momento nos encontramos en la etapa de preguntas; una vez concluida la misma les informaré por este medio las consultas recibidas.

Finalmente, además de la resolución, me permito adjuntar los pliegos del proceso y el documento en el cual consta el link de descarga de los anexos al pliego.

Cualquier consulta, estoy a sus órdenes.

Saludos Cordiales,

Mgtr. Lilian Segovia Pesántez
Técnico de Compras Públicas – AFD

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA – EMAC EP

Av. 3 de Noviembre y Juan Pablo I
Cuenca – Ecuador
www.emac.gob.ec

